DELARACIO RESUM PER A L'APLICACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO

Trobareu el model de declaracié a I'arxiu Presentacid d’ofertes.xls.

Empresa Licitadora
N.LF.

Nom i cognoms del representant legal

D.N.I. del representant legal

JUDICACIO DEL CONTRACTE
15.1. MILLORES EN L'EXECUCIO DE L'OBRA Puntuaci6é maxima = 35 punts
1.1. “Millores en I’execucié de I'obra”
Import s/ IVA segons annex Percentatgede | o hiitat ofertada

Millora millora
01_Jardineria 01 4.268,20 €| 0,00 €|
02_Jardineria 02 2.937,49 €| 0,00 €|
03_Jardineria 03 2.592,63 €| 0,00 €]
04_Jardineria 04 1.503,72 €| 0,00 €|
Index de millores 0% 11.302,04 €] 0,00 €|

Percentatge de millora = 100, es realitza tota la millora

Percentatge de millora = 0, no es realitza la millora

Aclariments:

Percentatge de millora; 0> PM < 100, es realitza la millora parcialment

Per realitzar oferta sobre la millora 2 caldra completar la millora 1 (100%) i aixi consecutivament

15.2. PERSONES A OCUPAR i 15.3. FOMENT DE LA CONTRACTACIO EN SITUACIO LEGAL D'ATUR

[Termini maxim d’execucio d'obres segons projecte: 120 ....... dies naturals
[Termini maxim d'execucié d'obres ofert pel licitador 120 <. dies naturals
[ fmbre de personss Dies naturals de | % de dedicacio mal;;i;:‘«l: core Total treballadors en|
laboral Integrades en aturades Total dedicaci6 a l'obra atur ocupats
F'empresa contractades (T) (D) (0)

Personal d'obra:
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00

[Personal técnic i administratiu:
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00

Personal subcontractistes:
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00

Altres:
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00
0 0% 0,00 0,00

Totals] 0 0 0,00 0,00

instrucions per omplir el quadre: Només shan d'ompliir el requadres en blau
) E1 nombre de treballors que s'ocuparan en l'obra, inclosos els dels subcontractistes.
b) Els grups del personal es poden cambiar o afegir

) Stha de fixar el nombre de dies que s'ocupara cada grup.
) Es pot fer servir una fila per el personal ocupat i una altra pel personal contractat de Iatur per aquesta obra o posar-ho en la mateixa, sempre que tinguin els mateixos dies d'ocupacid dins

| Ere

15.4. MILLORA EN EL TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA

[Termini maxim d’execucié d'obres segons projecte: setmanes
[Termini maxim d’execucié d'obres ofert pel licitador : setmanes
Percentatge de reducci6 del termini #;DIV/0! setmanes

15.5. BAIXA ECONOMICA EN L'EXECUCIO DE L'OBRA

Preu de I'obra segons projecte IVA exclos: €

Import de I'IVA segons projecte: €

Oferta presentada per I'empresa concursant, IVA exclos
Import IVA EXCLOS €
% de Baixa economica #;DIV/0! %




